



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN**

Upravni odjel za pravne i opće poslove
Odsjek za javnu nabavu

Solin, 8. prosinca 2017. godine

SVIM ZAINTERESIRANIMA

**PREDMET: Izmjena u troškovniku
i produženje roka dostave**

U troškovniku postupka „Geodetsko-katastarske i arhitektonske usluge za dokumentiranje puteva na arheološkom lokalitetu Salona“

U poglavlju „Arhitektonski snimak“

... u mjerilu 1:200.... mijenja se i glasi **u mjerilu 1:50**

U troškovniku stavak 4.

„Put Starina sa zidinama Salone – arhitektonski snimak postojećeg stanja 1:200“ mijenja se i glasi
„Put Starina sa zidinama Salone – arhitektonski snimak postojećeg stanja 1:50“

Produžava se rok za dostava ponuda te se određuje novi rok za dostavu ponuda

18. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Odsjek za javnu nabavu
Diana Perković